
  ZMLUVA O  DIELO č. 121 060 / BO/ 2015
uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.
___________________________________________________________________________________________

Čl. I. Zmluvné strany
1. Objednávateľ               :  Obec Smrečany
                                              Obecný úrad, Smrečany č. 48, 032 05 Smrečany
     Zastúpená                     :   Ing. Vladimír Šiarnik, starosta obce
     Bankové spojenie         :   Prima banka Slovensko, a.s. Liptovský Mikuláš
     Číslo účtu                     :   8104916001/5600
     I Č O                             :   00315753
     D I Č                             :   202 0581662
     Osoby oprávnené konať:
     vo veciach zmluvných  :   Ing. Vladimír Šiarnik, starosta obce
     vo veciach technických:   Ing. Jaroslav Benko, stavebný dozor
     E-mail                           :   starosta@smrecany.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
a
2. Zhotoviteľ                          :  Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o. 
                                               ul. 1. mája 724, 031 80 Liptovský Mikuláš
                                              Zapísaný v OR, oddiel S.r.o., vložka číslo 426/L
    Zastúpený                      :  Ing. Peter Višnai, konateľ spoločnosti
                                              Ing. Martina Lisá, konateľ spoločnosti
    vo veciach technických :  Ing. Michal Bošanec – vedúci SO Liptovský Mikuláš
    vo veciach zmluvných   :  Ing. Martina Lisá, konateľ spoločnosti                
    Bankové spojenie           : UniCredit Bank Czech republic and Slovakia
    Číslo účtu                       : 6605733001/1111
    IBAN                             : SK59 1111 0000 0066 0573 3001      BIC (SWIFT)UNICRSKBX
[bookmark: _GoBack]    I Č O                              :  31 563 732                                                 
    D I Č                              :  2020427046                                 
    IČ DPH		       :  SK2020427046	
    E-mail                            :  sekretariat@cestnestavbylm.sk
   (ďalej len „zhotoviteľ“)

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka na dodanie stavebných prác, ktorá bola predložená objednávateľovi v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon), v rámci prieskumu trhu podľa §9 ods. 9 zákona.

Čl. II. Predmet zmluvy
Objednávateľ zadáva a zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo – stavebné práce podľa  požadovaného rozsahu  v súlade s cenovou ponukou (rozpočtom) .
Predmetom zákazky je uskutočnenie prípravných stavebných prác pre novú IBV Pod hôrkami, ktoré spočívajú vo : 
a.) výmene časti už navozeného podložia v pôvodných trasách  komunikácií
b.) výškové úpravy existujúci šácht a uličných vpustí, zriadených pre budúcu zástavbu rodinných domov v danej lokalite
c.) zemné práce pre a položenie káblov pre verejné osvetlenie
Názov diela:    „Prípravné stavebné práce pre IBV Smrečany“
Miesto plnenia:   obec Smrečany, 

Čl. III. Cena
Cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení nehorších predpisov, v rozsahu predloženého výkazu výmer. Takto ocenený výkaz výmer (rozpočet ) tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. Príloha č.1 ZoD. 

                                        Cena                      18 353,46  EUR 
                                        DPH 20 %               3 670,69  EUR
                                        SPOLU :               22 024,15  EUR

Cenu za predmet  obstarania bude možné zmeniť len v nasledovných prípadoch : 
· pri zmene sadzby DPH v dobe realizácie 
· ak sa pri realizácii predmetu vyskytne požiadavka menej alebo naviac prác, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k ZoD. 

Čl. IV. Čas plnenia - lehota výstavby
Začiatok prác             :    do dvoch dní po odovzdaní a prevzatí staveniska
Ukončenie prác          :    Do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vyhotoviť dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním   predmetu diela objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste a dohodnutým spôsobom. 

Čl. V. Fakturácia – platobné podmienky
1. Fakturácia stavebných prác sa  bude vykonávať podľa  skutočne prevedených prác do 5 dní po uskutočnení zdaniteľného plnenia, ktorým je jeden mesiac.
2. Faktúra za vykonané práce, bude vystavená po ukončení a odovzdaní diela, podľa skutočne vykonaných prác na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu odsúhlaseného objednávateľom. Podkladom k faktúre musí byť súpis skutočne zrealizovaných prác a dodávok.
3. Objednávateľ vykoná platbu vystavených a stavebným dozorom odsúhlasených faktúr.  Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky, že bola objednávateľom schválená
4. Jednotlivé faktúry musia obsahovať tieto údaje a náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a súpis vykonaných prác. ktoré objednávateľ skontroluje do 5 dní, ak v tejto lehote nezašle objednávateľ faktúru k prepracovaniu, považuje sa za schválenú.
· označenie povinnej a oprávnenej osoby, sídlo objednávateľa a uchádzača
· číslo zmluvy, faktúry, IČO, DRČ
-     deň odoslania a deň splatnosti faktúry
· označenie peňažného ústavu a číslo účtu
· fakturovanú sumu podloženú odsúhlaseným súpisom skutočne vykonaných prác technickým dozorom investora
· označenie diela – názov diela
· odtlačok pečiatky  a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa 
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať  príslušné náležitosti, je objednávateľ povinný ju vrátiť na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

Čl. VI. Zmluvné pokuty 
1. V prípade, že objednávateľ nedodrží splatnosť faktúry, ktorá je stanovená na 14 dní, má zhotoviteľ právo vymáhať pokutu z omeškania vo výške 0,01%, z fakturovanej hodnoty. 
2. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením diela v zmluvnom termíne vo výške 0,01 %, z hodnoty diela.
3.  Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním uznaných záručných vád predmetu plnenia do  2 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie obstarávateľa, v prípade nedodržania nástupu na odstránenie záručných závad, má objednávateľ právo vymáhať pokutu 30 €/deň, za každý deň omeškania.

Čl. VII. Podmienky vykonávania prác
1. Objednávateľ zápisnične odovzdá  stavenisko zhotoviteľovi vypratané,  zbavené práv tretích osôb a subjektov tak, aby tento mohol na ňom v dohodnutom termíne začať s prácami a v nich riadne pokračovať po celú dobu výstavby.
2. Zmluvné strany vyhlasujú záväzky uvedené v zápisnici z odovzdania staveniska za neod-deliteľnú časť tejto zmluvy o dielo a termíny dohodnuté na odstránenie závad zistených pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Nesplnenie dohodnutých záväzkov je dôvodom na predĺženie termínu ukončenia výstavby.
3. Zhotoviteľ realizuje stavebné práce podľa zmluvy. Zmluvne nedohodnuté práce nevyhnutné pre realizáciu predmetu obstarávania je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody a kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, dodatkom k zmluve o dielo.
4. Zhotoviteľ zabezpečí počas celej výstavby diela priestorovo regulovaný, bezpečný prístup, vstupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktoré sú dotknuté realizáciou diela. 
5. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržovať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia. 
6. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v ZoD, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti pod zhotoviteľa. 
7. Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením diela a to priebežne počas výstavby.
8. Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom má tento právo  hospodárenia na predmetnom diele. Predčasné užívanie neodovzdaného a neprebratého diela je možné len po vzájomnej dohode. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprebraté dielo zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
9. Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu žiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto aktom spôsobené. Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, ktoré dovedú dielo do stavu minimalizujúceho škody na ňom spôsobené. Náklady v plnom rozsahu na tieto úpravy resp. opatrenia znáša objednávateľ, alebo zhotoviteľ podľa miery príslušnej zodpovednosti.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce bude realizovať podľa STN, ON a TP platných v čase realizácie,  pri dodržaní bezpečnostných  požiarnych a dopravných predpisov.
11. Zhotoviteľ bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí správnych orgánov vydaných pred začatím a počas realizácie prác. V prípade porušenia, resp. neplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
12. Po skončení každej pracovnej zmeny, zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom. Stavenisko musí byť riadne označené v zmysle platných predpisov. 

Čl. VIII.  Preberanie prác 
1. Zhotoviteľ  odovzdá a objednávateľ preberie dokončené dielo ako celok. 
2. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez  súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela. 
3. Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami všeobecných technických podmienok vydaných MVVP SR . Za riadne prevzatie dodávky prác je zodpovedný technický dozor stavby.
4. Zhotoviteľ a objednávateľ o odovzdaní a prevzatí diela vystavia písomný protokol, ktorý bude  v prípade zistenia obsahovať súpis nedorobkov a dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie.
5. Styk objednávateľa s zhotoviteľom sa bude vykonávať pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými písomnými formami. V stavebnom denníku denne zapísať a min. 1x týždenne zaslať resp. odovzdať kópie stavebnému dozoru.  
6. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak stavebný dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 5 pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí.                                                                                                       
7. Zhotoviteľ poveruje vykonaním stavebných prác a ich odovzdaním stavbyvedúceho p. Jána Papaja. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, vystavení faktúr a odovzdaní diela. V prípade neprítomnosti ich v plnom rozsahu zastúpi Ing. Michal Bošanec.
8. Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru Ing. Jaroslava Benka, tento ho bude zastupovať pri mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác a   pri preberaní ukončeného diela. 
9. Zmeny v osobách stavbyvedúceho a technického dozoru sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 dní.  
 
Čl.  IX. Kontrola vykonaných prác, odovzdanie a prevzatie diela 
1. Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa projektovej dokumentácie, platných STN a technologických postupov platných v čase vykonávania diela. Všetky prípadné zmeny vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplynú z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu, budú odsúhlasené  obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté  do týchto materiálov.  
2. Kvalitu  realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestmi resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, ktoré podliehajú vyhláške úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. 
3. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi  pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 5 dní pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie. 
4. K preberaciemu konaniu objednávateľ pripraví správu technického dozoru o tom, ako zodpovedá vykonanie prác projektu dohodnutým podmienkam, technickým normám a príslušným predpisom. 
5. O odovzdaní a prevzatí diela objednávateľ s zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov spíšu protokol o preberaní stavebných prác. 
6. Pred ukončením záručnej lehoty zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. 
7. Objednávateľ prevezme dielo len bez vád a nedorobkov. 

Čl. X.  Vzájomné dohody objednávateľa so zhotoviteľom 
Vzájomné dohody objednávateľa s zhotoviteľom budú vykonávané pomocou záznamov v stavebnom denníku. V stavebnom denníku bude zapísaný postup pri riešení vád  na predmete diela, vád z chybného plnenia zhotoviteľa, korigovať rozsah prác, naviac práce a ostatné náležitosti vzťahujúce sa ku zhotoveniu diela.  

                            
Čl. XI.  Spôsob riešenia sporov
Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú vzájomným jednaním predchádzať súdnym sporom  a v max. možnej miere riešiť rozpory  vzájomnou dohodou. V prípade zásadnej nezhody rieši spor  obchodný súd.

Čl. XII.   Záručná doba – zodpovednosť za vady 
1. Zhotoviteľ na predmetné dielo poskytuje záruku 60mesiacov. Na práce a zabudované výrobky, technológie dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia poskytujú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne 24 mesiacov.
2. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady. 
3. Pred ukončením záručnej lehoty zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. 
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela. 

Čl. XIII.  Záverečné ustanovenia
1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom, súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany. 
2. Zmluvné strany sa pri plnení tejto zmluvy riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak nebolo v zmluve dojednané inak.
3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch strán.
4. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej  podpisu druhou zo zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho 2 rovnopisy pre zhotoviteľa  a       2 rovnopisy pre objednávateľa.
 
Liptovský Mikuláš, dňa: 5.11.2015                             V Smrečanoch, dňa: 6.11.2015
    Zhotoviteľ:                                                                  Objednávateľ:




      Ing. Peter Višnai                                                          Ing. Vladimír Šiarnik                               
     konateľ spoločnosti                                                      starosta obce


     Ing. Martina Lisá
     konateľ spoločnosti
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