

Zmluva o dielo č. 85/2019
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi:

1. **Objednávateľ:** Obec Smrečany
sídlo /adresa: Smrečany 48, 032 05 Smrečany
IČO: 00315753
DIČ: 2020581662
IČ DPH:
štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Hološ - starosta
e-mail: starosta@smrecany.sk
Registrovaná na Štatistickom úrade Slovenskej republiky SK0315511013
(ďalej len objednávateľ)
2. **Zhotoviteľ:** PM – Invest, spol. s r. o.
Sídlo: Textilná 6366, 034 01 Ružomberok
IČO: 36 377 236
DIČ: 2020124183
IČ DPH: SK2020124183
číslo účtu: 2621706152/1100
štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Mataj, konateľ
e-mail: pminvest@pminvest.sk
zapísaná v odd. Sro, vložka číslo 10853/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina
(ďalej len zhotoviteľ)

Článok I.
Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom zmluvy je realizácia plynovej prípojky a rozvodov plynu, podľa priloženej cenovej ponuky (príloha č. 1 tejto zmluvy).
- 1.2 Názov a miesto stavby: Hasičská zbrojnica, par.č. 317/2 Smrečany

Článok II.
Cena diela, platobné podmienky a práva a povinnosti

- 2.1 Vzájomne bola dohodnutá cena nasledovne:

Plynová prípojka:	1 225,79 EUR (bez DPH)
Rozvody plynu:	3 745,52 EUR (bez DPH)
DPH 20%:	994,26 EUR (bez DPH)
Cena celkom s 20% DPH:	5 965,57 EUR

- 2.2 Veci potrebné na vykonanie diela, ktoré je povinný obstarat' objednávateľ, je objednávateľ povinný predložiť zhotoviteľovi v deň uzatvorenia zmluvy. Ak ich objednávateľ nepredloží zhotoviteľovi ani do 3 (troch) dní po tom, ako ho zhotoviteľ na ich predloženie vyzval, zabezpečiť si tieto veci zhotoviteľ a o náklady s tým spojené sa

bez ďalšieho navyšuje cena diela. O dobu, po ktorú bol objednávateľ v omeškaní s predložením vecí a o dobu, po ktorú zhotoviteľ zabezpečoval veci nepredložené objednávateľom, sa predlžuje zhotoviteľovi termín na vykonanie diela.

- 2.3 V prípade, že sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do cenovej ponuky a tieto neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (ďalej len „nepredvídateľné činnosti“), môžu byť realizované len so súhlasom Objednávateľa vo forme uzavretého dodatku k Zmluve. Návrh dodatku vyhotoví zhotoviteľ a odpísaný doručí objednávateľovi. Objednávateľ je povinný do 3 (troch) pracovných dní od doručenia návrh dodatku podpísať a doručiť zhotoviteľovi. Inak sa má zato, že objednávateľ nesúhlasí so zvýšením ceny. V takomto prípade vyzve zhotoviteľ objednávateľa, aby vykonanie týchto nepredvídateľných činností zabezpečil sám. Ak ich vykonanie objednávateľ nezabezpečí do 3 (troch) pracovných dní od obdržania výzvy od zhotoviteľa, vykoná ich zhotoviteľ a objednávateľ súhlasí s tým, že o cenu týchto prác sa bez ďalšieho navyši cena za dielo.
- 2.4 Objednávateľ po ukončení realizácie a na základe vystavenej faktúry uhradí cenu diela v lehote 14 dní od doručenia faktúry. Dňom úhrady je deň pripísania fakturovanej sumy na účet zhotoviteľa. V prípade omeškania je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná do 14 dní odo dňa doručenia jej vyúčtovanie /faktúra/ objednávateľovi. Dňom úhrady je deň jej pripísania na účet zhotoviteľa. Zmluvná pokuta sa nezapočítava na prípadnú náhradu škodu.
- 2.5 Realizačnú dokumentáciu Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi až po úhrade ceny za dielo v plnej výške.
- 2.6 Zhotoviteľ je vlastníkom diela až do doby úplného zaplatenia ceny za dielo.

Článok III. Termín realizácie

- 3.2 Termín začatia realizácie diela: 1.8.2019, ak týmto dátumom budú odovzdané Zhotoviteľovi všetky doklady potrebné k vykonaniu diela zo strany Objednávateľa.
- 3.3 Termín ukončenia diela: 30 dní od odovzdania staveniska . V prípade, že nie je možné začať alebo pokračovať v realizácii diela z dôvodov na strane objednávateľa, predlžuje sa lehota na vykonanie diela o dobu týchto prekážok. Takouto prekážkou je aj nekomunikácia zo strany objednávateľa.

Článok IV. Odovzdanie diela.

- 4.1 Miestom odovzdania diela je miesto, kde sa dielo realizuje. Termín (dátum a hodinu) odovzdania diela písomne oznámi zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred určeným termínom odovzdania. V deň odovzdania sa podpisuje Preberací protokol.

- 4.2 Dielo sa považuje za odovzdané okamihom podpisu Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 4.3 Ak Objednávateľ nepodpíše Preberací protokol bez uvedenia dôvodu v deň odovzdania diela, má sa za to, že dielo bolo odovzdané v daný deň riadne a bez akýchkoľvek väd. Preberací protokol v takomto prípade podpíše len zhotoviteľ a ešte jedna zúčastnená osoba, pričom v protokole bude uvedené, že objednávateľ odmietol podpísať preberací protokol bez uvedenia dôvodu. Preberací protokol pošle zhotoviteľ na adresu sídla objednávatel'a uvedenú v tejto zmluve. Deň odoslania Preberacieho protokolu poštou doporučené s doručenkou do vlastných rúk sa považuje za deň podpísania Preberacieho protokolu zo strany Objednávateľ'a.
- 4.4 Ak sa objednávateľ v určenom termíne nedostaví na odovzdanie diela, zhotoviteľ len sám podpíše Preberací protokol a pošle ho na adresu objednávatel'a uvedenú v tejto zmluve. Deň odoslania Preberacieho protokolu poštou doporučené s doručenkou do vlastných rúk sa považuje za deň podpísania Preberacieho protokolu zo strany Objednávateľ'a.
- 4.5 Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávatel'a dňom odovzdania diela aj v prípadoch 4.3. a 4.4..

Článok V. Záručné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ poskytuje na predmet zmluvy záruku 24 mesiacov na montážne práce a na materiál. (len, ktorý zabezpečil zhotoviteľ) v zmysle podmienok výrobcu, odo dňa podpísania Preberacieho protokolu.
- 5.2 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu vady diela uplatniť bezodkladne t.j. najneskôr nasledujúci pracovný deň po jej zistení, písomne poštou doporučené u zhotoviteľ'a, inak zhotoviteľ nezodpovedá za reklamovanú vadu.

Článok VI. Záverčné ustanovenia

- 6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán.
- 6.2 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných dodatkov, ktoré musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
- 6.3 Komunikácia medzi zmluvnými stranami v súvislosti s touto zmluvou sa vykonáva elektronicky na e-mailové adresy uvedené v tejto zmluve pri označení zmluvných strán alebo písomne poštou doporučené na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú pri označení zmluvných strán. Ak nie je v zmluve výslovne uvedená požiadavka doručovania písomnosti poštou alebo osobne, stačí doručovanie na e-mailové adresy. V prípade pochybností pri elektronickej komunikácii je rozhodujúci dátum odoslania e-mailu na e-mailovú adresu druhej zmluvnej strany. Pri doručovaní písomnosti prostredníctvom pošty doporučené sa za deň doručenia považuje

- deň odopretia prevzatia zásielky adresátom
- deň vrátenia neprevzatej zásielky odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu a to aj v prípade, ak sa adresát o zásielke nezodvihol.

- 6.4 Komunikácia medzi zmluvnými stranami súvisiaca s realizáciou diela v prípadoch, kde je povinnosť viesť stavebný denník, sa uskutočňuje len prostredníctvom stavebného denníka uloženého na stavbe. Ak sa objednávateľ nevyjadrí na výzvu zhotoviteľa v stavebnom denníku do 3 (troch) pracovných dní, má sa za to, že súhlasí, aby o tom, čo je obsahom výzvy, rozhodol zhotoviteľ.
- 6.5 Kontaktnými osobami medzi zmluvnými stranami sú konatelia uvedení v tejto zmluve; iné osoby len vtedy, ak ich tieto konatelia písomne poveria a písomné poverenie bude poštou alebo osobne doručené druhej zmluvnej strane.
- 6.6 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony. Ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je určitá, slobodná a vážna, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená.
- 6.7 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Ružomberku, dňa 9.7.2019

V Ružomberku, dňa 9.7.2019


.....
objednávateľ

PM-Invest, spol. s r.o.
Textilná 6366
034 01 Ružomberok
iČO:36377236 IČ DPH:SK2020124183


.....
zhotoviteľ


Ponuka montážnych prác pre realizáciu pripojovacieho plynovodu Obec Smrečany

Miesto realizácie prípojky: Hasičská zbrojnica, parc.č.317/2
 Typ prípojky*: PE-PE
 Dimenzia prípojky: 110/32
 Celková dĺžka prípojky: 26,4 m+1,5m zvislo 27,9


		jednotková cena	množstvo	cena celkom
Montážne práce	cena PRVÉHO bežného metra vrátane napojenia	139,16	1,00	139,16
	cena POSLEDNÉHO zvislého 1,5m	92,84	1,00	92,84
	cena ĎALŠIEHO bežného metra	4,91	25,40	124,71
ZEMNÉ PRÁCE v rastlom teréne vrátane lôžka a obsypu	cena PRVÉHO bežného metra	182,16	0,00	0,00
	cena ĎALŠIEHO bežného metra	23,51	0,00	0,00
ZEMNÉ PRÁCE v asfaltovej, komunikáci i vrátane lôžka a obsypu	cena PRVÉHO bežného metra	385,96	0,00	0,00
	cena ĎALŠIEHO bežného metra	75,87	0,00	0,00
cena za revíziu správu + tlaková skúška		61,00	1,00	61,00
cena za geodetické zameranie		110,00	1,00	110,00
cena za domové regulačné zostavy W600 Plus s regulátorom		350,00	1,00	350,00
cena dokumentácia na odovzdanie SPP		53,00	1,00	53,00
RTP	montáž	0,00	0,00	0,00
	dodávka	0,00	0,00	0,00
	preskúšanie	0,00	0,00	0,00
cena za Pretlak		45,00	0,00	0,00
cena za Projekt plynovej prípojky		90,00	0,00	0,00
cena za Projekt dopravného značenia		10,00	0,00	0,00
cena za inžin. činnosť spojenú s ohlásením drobnej stavby		95,00	0,00	0,00
cena za TI - vyjadrenia, revízie		180,00	1,00	180,00
cena za inžin. činnosť spojenú s realizáciou stavby (rozkopávkové povolenie)		85,00	0,00	0,00
cena za rozkopávkové povolenie (poplatky)		podľa skutočnosti-vid' priložené originály dokladov		0,00
cena za vytýčenie dotknutých inžinierskych sietí		podľa skutočnosti-vid' priložené originály dokladov		0,00
cena za dopravné značenie 2 ks x 4,61		podľa priloženého súpisu prác		9,22
cena za ochranné potrubie D50 - 26,4m		podľa skutočnosti-vid' priložené originály dokladov		105,86
celková cena za realizáciu prípojky v € bez DPH				1 225,79
			s DPH	1 470,95

*PE-PE PE plynová prípojka napojená na PE plynovod
 PE-ocel' PE plynová prípojka napojená na oceľový plynovod
 ocel'-ocel' oceľová plynová prípojka napojená na oceľový plynovod

Za zhotoviteľa:

Dňa: 18.3.2019
 Meno: Ing. Dušan Mojš
 Podpis: 

Za objednávateľa:

Dňa: 15.07.2019
 Meno: 

PHI-lytová, spol. s r.o.
 Tlačiarňá 6036
 004 01 Ružomberok
 IČO:33377233 IČ DPH:SK2020124130
 3

Chráníčka:

1. Liatinový poklop	0,00	10,40	0,00
2. Rura PE 100 SDR 11 - D 50	26,40	3,01	79,46
3. Rura PE 100 SDR 11 - D 32	0,00	1,23	0,00
4. montáž poklopu	0,00	3,48	0,00
5. Montáž rúry D 50	26,40	1,00	26,40
6. Montáž Čuchačky	0,00	8,61	0,00

SPOLU bez DPH

105,86

Stavba: Plynofikácia Hasičskej zbrojnice, Obec Smrečany

Projektant:

Objednávateľ: Vlasná firma

Zhotoviteľ: PM-Invest, spol. s r.o.

Zákazka:

KS:

IČO a DIČ:

IČO a DIČ:

IČO a DIČ: 36 377 236 2020124183

Miesto:

Počet Mj: 0,00

Náklad / Mj: 0,00

Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady		
HSV	Montáž Dodávky Celkom	292,00 0,00 292,00	Zariadenie staveniska Sťažené výrobné podmienky Prevádzkové vplyvy	0,00 0,00 0,00	Cena bez DPH DPH 20 % z DPH 0 % z	3 745,52 749,10 0,00
PSV	Montáž Dodávky Celkom	1 384,05 1 875,09 3 259,14	Sťažené podmienky dopravy Horské oblasti Mimostavenisková doprava	0,00 0,00 0,00	Cena celkom	4 494,62
MNT	Montáž Materiál Dodávky Celkom	158,68 35,70 0,00 194,38	VRN celkom HZZ Komplet. činnosť	0,00 0,00 0,00 0,00		
ZRN		3 745,52				

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

Textilná 6366

034 01 Ružomberok

IČO:36377233 IČ DPH:SK2020124183

3

22.03.2019

Rekapitulácia nákladov stavby podľa objektov

Zákazka: Plynofikácia Hasičskej zbrojnice, Obec Smrečany

Názov stavebného objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl. čin.	Ost. náklady	Cena
NTL, rozvod plynu	1 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,60
Vykurovanie - gamatky MORA	2 458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458,92
Celkom bez DPH :	3 745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745,52
			DPH	20% z	3 745,52	749,10
			DPH	0% z	0,00	0,00
			Celkom s DPH :			4 494,62

Stavba : Plynofikácia Hasičskej zbrojnice, Obec Smrečany
 Objekt: NTL rozvod plynu

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	OSTATNÉ PRÁCE						
971036004	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t	200,000	cm	0,41	82,00	0,00	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE				82,00	0,00	0,0
	Práce HSV				82,00	0,00	0,0
	Práce PSV						
	ZTL-VNUTORNÝ PLYNOVOD						
5518000022	IVAR Guľový uzáver plyn - s bajonetovým pripojením 1/2",	6,000	kus	31,36	0,00	188,16	0,00
5518000018	IVAR Guľový uzáver plyn - Futargas, MF motýľ 1", č. 80044101	1,000	kus	15,45	0,00	15,45	0,00
723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1/2	6,000	kus	3,79	22,74	0,00	0,00
723120203	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	7,700	m	13,42	103,33	0,00	0,01
723120204	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	14,000	m	14,31	200,34	0,00	0,04
723120202	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	6,000	m	13,88	83,28	0,00	0,01
723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	1,000	kus	5,89	5,89	0,00	0,00

Rozpočet

Stavba : Plynofikácia Hasičskej zbrojnice, Obec Smrečany
Objekt: NTL rozvod plynu

Položka	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
Práce PSV						
ZTLVNÚTORNÝ PLYNOVOD						
723171500	17,000	ks	3,91	66,47	0,00	0,00
723160204	1,000	sub	12,94	12,94	0,00	0,00
PD plyn	1,000	kpl	120,00	120,00	0,00	0,00
TUV plyn	1,000	kpl	75,00	75,00	0,00	0,00
998723202	1 320,000	%	0,011	14,520	0,000	0,00
				704,51	203,61	0,1
ZTLVNÚTORNÝ PLYNOVOD						
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA						
733191928	1,000	kus	17,34	17,34	0,00	0,00
				17,34	0,00	0,0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA						
NÁTERY						
783424340	27,700	m	3,06	84,76	0,00	0,00
				84,76	0,00	0,0
				806,61	203,61	0,1
Práce PSV						
Montážne práce						

Stavba : Plynofikácia Hasičskej zbrojnice, Obec Smrečany
 Objekt: NTL rozvod plynu

Položka	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Montážne práce						
M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
210010204	2,000	m	5,27	10,54	0,00	0,00
M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
				10,54	0,00	0,0
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNEHO POTRUBIA						
230200180	2,000	m	4,86	9,72	0,00	0,00
210271002	4,000	ks	16,08	64,32	0,00	0,00
230170011	27,700	m	0,39	10,80	0,00	0,00
230230016	1,000	sub.	50,00	50,00	0,00	0,00
HZS001	1,000	sub	35,70	0,00	35,70	0,00
230230292	27,700	m	0,48	13,30	0,00	0,00
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNEHO POTRUBIA						
				148,14	35,70	0,0
Montážne práce						
				158,68	35,70	0,0
Objekt:				1 047,29	239,31	0,1
				1 286,60		

Rožpočet

Stavba : Plynofikácia Hasičskej zbrojnice, Obec Smrečany
 Objekt: Výkurovanie - gamatky MORA

Položka	Popis položky				Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV									
	OSTATNÉ PRÁČE									
971036012	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - murivo tehlové -0,00021t				0,000	cm	3,11	0,00	0,00	0,00
UK gamatka UDP	Uvedenie gamatky do prevádzky				6,000	kpl	35,00	210,00	0,00	0,00
	OSTATNÉ PRÁČE									
	Práce HSV							210,00	0,00	0,0
	Práce PSV							210,00	0,00	0,0
	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD									
723230301	Montáž Flexibilnej hadice pre plyn pre bajonetové uzávery				6,000	kus	4,38	26,28	0,00	0,00
5517600034	IVAR Flexibilná hadicadvojplášťová ku guľovému uzáveru na plyn				6,000	kus	35,70	0,00	214,20	0,02
	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD									
	ZTI-ZARIADOVACIE PREDMETY							26,28	214,20	0,0
725659102	Montáž ohrievacieho telesa plynového s odťahom spalín obvodovou stenou súosovým				6,000	stb	49,83	298,98	0,00	0,01
484910078	MORA 6140 vykurovacie teleso 4,2 kW plynové				6,000	ks	242,88	0,00	1 457,28	0,00
	ZTI-ZARIADOVACIE PREDMETY							298,98	1 457,28	0,0
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE							298,98	1 457,28	0,0

22.03.2019

Rozpočet

Strana: 5/5

Stavba : Plynofikácia Hasičskej zbrojnice, Obec Smrečany
Objekt: Vykurovanie - gamatky MORA

Položka	Popis položky		Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV							
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE							
731360639k		Montáž komína súosého - pre gamatky	6,000	súb	42,03	252,18	0,00	0,00
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE							
	Práce PSV					252,18	0,00	0,0
Objekt:	Vykurovanie - gamatky MORA					577,44	1 671,48	0,0
						787,44	1 671,48	0,0
						2 458,92		
	Celkom za stavbu:					1 834,73	1 910,79	0,1
						3 745,52		


PM-Invest, spol. s r.o.
 Textilná 63a-b
 034 01 Ružomberok
 IČO:36377236 IČ DPH:SI/2020124183
 3