
   Z M L U V A    O    D I E L O č. 121 009/2014
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
medzi týmito zmluvnými stranami
Článok č. 1

ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Objednávateľ:
          OBEC  Smrečany
Sídlo:

          Smrečany 48, 032 05 Smrečany   

Zastúpené :                       Ing. Vladimír Šiarnik, starosta obce 
IČO :                                 00315753      

DIČ :                                 2020581662 

Bankové spojenie :           PRIMA banka Slovensko a.s. Lipt. Mikuláš

Číslo účtu :                       8104916001/5600

       Osoby oprávnené konať za objednávateľa vo veciach :

       zmluvných aj technických   : Ing. Vladimír Šiarnik                               
 (ďalej len objednávateľ)
1.2 Zhotoviteľ:                       Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.   
                                                                                                        

      Adresa :                              ul. 1.mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
          

      Zastúpený :                         Ing. Ján Tušim, konateľ spoločnosti 

                                                  Ing. Tibor Fuchs, konateľ spoločnosti

      Bankové spojenie:              VÚB banka, a.s.
  
      číslo účtu:
      354140342/0200

      IČO:
      31563732

      IČ DPH:                              SK2020427046

      Telefónne číslo:                  +421 44 5434214

      Fax:                                     +421 44 5524307

     E-mail:                                sekretariat@cestnestavbylm.sk     

     (ďalej len zhotoviteľ)
 Zmluvné strany uzatvárajú slobodne a vážne zmluvu tohto znenia.

Článok č. 2

PODKLADY
2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka na dodanie stavebných prác, ktorá bola predložená v postupe verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov v platnom znení. Cenová ponuka - kalkulácia ceny vyhotovená v zmysle výkazu výmer tvorí  neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

2.2 Základné údaje: 

2.2.1 Názov stavby:
  „Autobusové zastávky č.1 a č. 2 – SO 1 - Autobusový pruh a nástupište“                       
2.2.2    
Miesto stavby:
 vedľa miestnej komunikácii v obci Smrečany,  stavba bude  umiestená na pozemkoch parcelné číslo KN E 1575/1, KN E 1228/1 a KN E 1231 v   k. ú. Smrečany. V súčasnej dobe je zrealizovaný drevený prístrešok pri zastávke č.1, ktorý nie je predmetom dodania stavebných prác.
2.2.3
Projektant:  Ing. Jaroslav Straka, autorizovaný stavebný inžinier č. o. 1084*A*4-21, Ekostaving s.r.o., Projektová a inžinierska kancelária, 031 01 Liptovský Mikuláš , J. L. Bellu č.7,

2.2.4    
Projektová dokumentácia: “Autobusové zastávky č.1 a 2, SO 1 - autobusový pruh a nástupište“                       
2.2.5    
Termín – doba realizácie stavby: v trvaní  do 40 kalendárnych dní  odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
2.2.6    
Začatie stavby: do piatich  dní  odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska 
2.2.7    
Povolenie stavby vydala  Obec      Žiar pod č. j.  ÚR a SP 2011/00624 – 04/Hav dňa 27.07.2012 – dodatočné stavebné povolenie
Článok č. 3

PREDMET PLNENIA
3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas uskutočniť dielo (stavbu) “Autobusové zastávky č.1 a 2, SO 1 - Autobusový pruh a nástupište“ , podľa projektovej dokumentácie a v súlade s cenovou ponukou a kalkuláciou – rozpočtom podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu a prevzatiu stavby aj s fotodokumentáciou v zmysle podmienok určených vo verejnom obstarávaní.
3.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s projektovou dokumentáciou uvedenou v bode 2.2.4 tejto zmluvy vrátane výkazu výmer v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávateľovi v rámci konaného verejného obstarávania na predmetnú stavbu cenovú ponuku a kalkuláciu podľa výkazu výmer tvoriacu prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v čl. 5.1.1 a za podmienok uvedených v tejto zmluve.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.

3.4 Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženej kalkulácii môže nariadiť len objednávateľ a to písomnou formou.

3.5 V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.
Článok č. 4

ČAS PLNENIA
4.1 Pre definitívne ukončenie stavby, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín: do 40 kalendárnych dní v zmysle bodu 2.2.5 až 2.2.6 tejto zmluvy.
4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítať k času plnenia podľa čl. 4.1 tejto zmluvy, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu  v súlade s touto zmluvou.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby obidvoma zmluvnými stranami.
Článok č. 5

CENA
5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. ako cena maximálna, zahrňujúca aj všetky vedľajšie náklady spojené s požadovanou dopravou a inštaláciou tovaru na miesta, ktorá je doložená cenovou ponukou - kalkuláciou podľa výkazu výmer.

5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je:
             Cena bez DPH:                                                  ................................25 058,02 €                 
             Sadzba DPH 20% a výška DPH:                        ...............................   5 011,60 €   
             Cena s DPH celkom:                                          ............................... 30 069,62 €
            Slovom: Dvadsaťdeväťtisícdeväťstopäťdesiatdva Eur / štyridsaťdva centov
5.2 
V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, 
údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.

5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.

5.4 Za požadované práce, ktoré nie sú súčasťou zmluvy, t. j. nie sú popísané vo výkaze výmer, ani v zmluvnej dokumentácii, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok, ale musí objednávateľovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím konkrétnych prác. Práce môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávateľom.
Po písomnom schválení cenovej ponuky uzatvoria zmluvné strany dodatok za predpokladu, že sa jeho uzatvorením nezmení podstatným spôsobom predmet zákazky.
5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo  v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s čl. 5.4) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.
Článok č. 6

PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe mesačných faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá poverenou osobou objednávateľa a dátum prevzatia bude potvrdený jej podpisom. Fakturačné obdobie faktúry je jeden mesiac. Prílohou každej faktúry bude súpis vykonaných a odsúhlasených prác.
6.2 Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky, že bola objednávateľom schválená v zmysle bodu 6.3.
6.3 Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre po jej doručení do 5 pracovných dní a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezašle objednávateľ faktúru k prepracovaniu považuje sa za schválenú.
6.4 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.

6.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a súpis vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
Článok č. 7

KONEČNÁ FAKTÚRA
7.1 Konečná faktúra bude objednávateľovi doručená až po podpísaní odovzdávacieho a preberacieho protokolu. Konečná faktúra má splatnosť 14 dní.
7.2 Konečná faktúra bude obsahovať rozpis doteraz fakturovaných čiastok a celkovú sumu.

7.3 
V prípade, že protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovať vady      a nedorobky, ktoré nebudú brániť prevzatiu stavby ako celku, uvedú sa v protokole a zmluvné strany dohodnú lehotu na ich odstránenie.
Článok č. 8

PODMIENKY VYKONANIA DIELA
8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

8.2 Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní vád, zastupovanie objednávateľa pri preberacom konaní zabezpečuje stavebný dozor objednávateľa.
8.3 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom       začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného  povolenia.

8.4 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku je zodpovedný zhotoviteľ, ktorý si tieto siete vytýči pred začatím stavebných prác na svoje náklady.
8.5 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
8.6 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a    výškové body a vymedzí hranice staveniska vrátane pevných bodov.
8.7 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, atď.
8.8 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko. 
8.9     
Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.

8.10 
Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.

8.11 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti a doklad o zneškodnení resp. využití odpadu predloží pri preberaní a odovzdaní stavby.
8.12  
Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.

8.13 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ  odpratať zo staveniska.

8.14 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú predjednané  na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku a tam sa musia robiť všetky záznamy v ňom.

8.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ v danej lehote na kontrolu nedostaví, môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa. 

8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne tri pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.

8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny podľa skutočného stavu (môže to byť zakreslené aj do pôvodnej dokumentácie, ktorá slúžila ako podklad pre stavbu), fotodokumentáciu stavby a skutkové zameranie stavby.
8.18 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chybnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.

8.19 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady všetky  skúšky a predložiť ich výsledky a atesty v zmysle podmienok stavebného zákona hlavne: Skúška na pevnosť betónu a Atesty zabudovaných materiálov, atď. 
8.20 Uhradením faktúry objednávateľom neznamená zároveň prevzatie časti diela, ktorá je uvedená v rozpise prác jednotlivej faktúry. Zhotoviteľ je povinný udržiavať dielo, starať sa o jeho bezchybný stav k spokojnosti objednávateľa až do protokolárneho odovzdania diela.
8.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje po dokončení diela písomne vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie.
Článok č. 9

PODKLADY
9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.

9.2 Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.

9.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád.

9.4 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.
Článok č. 10

ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA
10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie a podľa noriem STN, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí 60 mesiacov. V prípade ak na jednotlivé materiály (výrobky), ktoré zhotoviteľ použil pre účely realizácie diela poskytuje ich dodávateľ záruku na akosť v inej dĺžke, platí pre tieto materiály (výrobky) táto záručná doba.
10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby, ktoré sú dôsledkom jeho činnosti.
10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.
Článok č. 11

PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY
11.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy po termíne, uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny diela podľa čl. 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia. 
11.2
Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. 10.4  tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 20,- € za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.

11.3
Pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania z dlžnej sumy v zmysle § 369a zákona č. 513/1991 Zb. z. v platnom znení.
11.4
Popri zmluvnej pokute má objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
Článok č. 12

PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA
12.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom objednávateľa.

12.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vlastnými kapacitami. Len s písomným súhlasom objednávateľa môže túto prácu preniesť na poddodávateľa.

12.3 Na požiadanie je zhotoviteľ povinný zoznámiť objednávateľa s poddodávateľmi.

12.4 Činnosť poddodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
Článok č. 13

VYSVETLENIE POJMOV
13.1 Pojmy:

Výkresy – znamená a zahŕňa všetky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávateľom.

Jazyk – oficiálnym jazykom pre účely tejto zmluvy je jazyk slovenský a metrický systém.

Stavenisko – je miesto, určené k realizácii stavby alebo udržiavacím prácam a zahrňuje stavebný pozemok.

Pracovisko – je časť staveniska, určená objednávateľom pre činnosť zhotoviteľa a zahrňuje pozemky pod objektmi, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, plochy, určené na zariadenie staveniska, skládky a prístupové cesty. Bez súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nesmie použiť iné časti staveniska.

Článok č. 14

PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA
14.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa, stavbyvedúci: Ing. Kamil Krasula, Ing. Pavel Beťko                                                                                                                   
14.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.
Článok č. 15

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY
15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.

15.2 Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody, vzniknuté počas výstavby a po nej až do úplného prevzatia diela nenesie žiadnu zodpovednosť.

Článok č. 16

RIEŠENIE SPOROV
16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

Článok č. 17

VYŠŠIA MOC
17.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna a mobilizácia. 
17.2 Štrajk pracovníkov zhotoviteľa, ako aj jeho poddodávateľov, sa nepovažuje za vyššiu moc pre účely tejto zmluvy.
Článok č. 18
OSTATNÉ USTANOVENIA
18.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.

18.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené  zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.

18.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou  k spokojnosti objednávateľa.

18.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.
18.5 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán.
18.6 Oprávnené osoby na výkon kontroly sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.

         
Oprávnené osoby na výkon kontroly sú: 

a) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby.

b) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.

c) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov.

d) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a/ až c/ tohto odseku v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a ES.

Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

Článok č. 19
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
19.1   
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.

19.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.
19.3   
Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy.

19.4    
Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie:

· nedodržanie zmluvného termínu výstavby

· porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu

· strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť.
19.5 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

19.5.1 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov.
19.6    
Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami v zmysle platných predpisov a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na internetovej stránke obce Smrečany.
19.7 
Objednávateľ  v súvislosti  s povinnosťou  zverejnenia  zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a  § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) zabezpečí  ochranu práv zhotoviteľa  vyplývajúcich  z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho  sa práva  na ochranu osobnosti.
19.8 
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.
V Smrečanoch,  dňa: ....................


V Liptovskom Mikuláši, dňa: ...................
Objednávateľ:
                                                     
Zhotoviteľ:

..............................................................................
.......................................................................
Ing. Vladimír Šiarnik, starosta obce           

Ing. Ján Tušim, konateľ spoločnosti
                                                                                          Ing. Tibor  Fuchs, konateľ spoločnosti
Príloha č. 1 –  Ocenený výkaz výmer  
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